AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO

1° VERBALE APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE GARA N. 1/2024 LAVORI RELATIVI ALLA
MOVIMENTAZIONE, ALLA RIMOZIONE E ALLO SMALTIMENTO ALLE PP.DD. DEL CUMULO DI INERTI MISTI A
TERRE PREVIA GESTIONE E INOLTRO DI TUTTE LE PRATICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN
MATERIA DI RIFIUTI, GIACENTE NELUAREA DI CANTIERE IN VIA TORRICELLI/VIA F.LLI CERVI ANGOLO VIALE
AMENDOLA IN COMUNE DI SARONNO INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI FABBRICATI DI
E.R.P. DI PROPRIETA DELLA.L.E.R. VA CO MB BA

Llanno 2024, in questo giorno 27 Marzo 2024 alle ore 10,00, presso la sede Aler in Via Monte Rosa n. 21,
Varese, in seduta pubblica, si da corso all'apertura delle offerte presentate per la procedura di cui in
argomento, alla presenza del seggio di gara costituito con provvedimento n. 86, del Direttore Generale in data
19/03/2024, dai seguenti soggetti:

Arch. Franco Pierro;
Dott.ssa Alessandra Bogni;
Rag. Alessandra Galli;
PREMESS0 CHE

- In data 6 marzo 2024, & stata avviata sulla piattaforma telematica Sintel messa a disposizione dall’Azienda
Regionale per I'Innovazione e gli Acquisti Spa, la procedura negoziata per I'affidamento dei lavori di
movimentazione e rimozione terre, presenti nell’area di cantiere sita in Via Torricelli, Saronno;

- che entro il termine di fine negoziazione, fissato alle ore 17:00 del 25 marzo 2024, sono pervenute n. 6
offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1. Euroscavi Sri;

2. Hexa Green Srl;

3. Cunaccia Bruno 5rl;

4. Scavi Pizzetti Srl;

5. Massucco Costruzioni Srl;

6. Imprese Pesenti 5rl.

TUTTO CIQ’ PREMESSO

Mediante accesso alla piattaforma Sintel, si & proceduto, come suggerito dal sistema, all'avvio della verifica
della firma digitale appostaaidocumenti, il cui esito & positivo. Successivamente, vengono scaricate le offerte
amministrative, presentate dai concorrenti, procedendo quindi alla verifica del contenuto come segue:

1,Euroscavi 5rl: la documentazione prodotta risulta completa ed esaustiva;

2.Hexa Green 5rl: il file DGUE response, non & risultato leggibile dalla piattaforma Acquistinretepa.it, poiché
firmato digitalmente;

3.Cunaccia Bruno 5rl: il file DGUE response non & risultato leggibile dalla piattaforma Acquistinretepa.it,

4.5cavi Pizzetti Srl in At con Zenti Transport srl: i file DGUE response non sono risultati leggibili dalla
piattaforma poiché firmati digitalmente;



5.Massucco Costruzioni Srl: il file DGUE response non & risultato leggibile, poiché firmato digitalmente;
6.Impresa Pesenti Srl: Non risulta allegato il file DGUE response in formato .XML.

Si procede pertanto con l'avvio della richiesta di cui all'art 101 del D. Lgs. 36/2023, mediante inoltro della
comunicazione tramite piattaforma assegnando agli operatori economici 10 gg di tempo per integrare la
documentazione.

Alle ore 12.45 si conclude la seduta ||/
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